

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu i kominów  
 ADRES INWESTYCJI : Poznań ul. Szpitalna 30,32,34  
 INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "JEŻYCE"  
 ADRES INWESTORA : 60-658 Poznań ul. Bonin 8  
 BRANŻA : budowlana

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont pokrycia dachu i kominów ul. Szpitalna 30-34</b>					
1		<b>PRACE ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - wycięcie zgrubień i bąbli na	m <sup>2</sup>		
d.1	0519-06	powierzchni dachu (54.1*12.3)*20%	m <sup>2</sup>	133.086	
				RAZEM	133.086
2		Koszt wywozu składowania i utylizacji odpadów	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		<b>PRACE POKRYWCZE</b>			
3	KNR 2-02	Zagruntowanie powierzchni dachu na zimno z roztworu asfalt.- jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.2	0602-09	54.1*12.3	m <sup>2</sup>	665.430	
				RAZEM	665.430
4	KNR-W 4-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładową - uzupełnienie w miejscach napraw dachu	m <sup>2</sup>		
d.2	0519-01	(54.1*12.3)*20%	m <sup>2</sup>	133.086	
				RAZEM	133.086
5	KNR-W 4-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - następna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.2	0519-01	54.1*12.3	m <sup>2</sup>	665.430	
				RAZEM	665.430
6		Remont kominów - wykonanie obróbki czap z blachy tytan-cynk wraz z obróbką papą termozgrzewalną, tynkowanie i malowanie kominów (siatka, tynk, malowanie )	kpl.		
d.2	wycena indywidualna	15	kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
7		Wymiana i obróbka kominków wentylacyjnych	kpl.		
d.2	wycena indywidualna	15	kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
8		Wykonanie i montaż wylazu dachowego	kpl.		
d.2	wycena indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Wykonanie instalacji odgromowej wraz z pomiarami	kpl.		
d.2	wycena indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		<b>RUSZTOWANIA</b>			
10	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m <sup>2</sup>		
d.3	1604-03	3.07*16	m <sup>2</sup>	49.120	
	analogia			RAZEM	49.120
11	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 20 m	m <sup>2</sup>		
d.3	1613-02	3.07*16	m <sup>2</sup>	49.120	
				RAZEM	49.120
12	NNRNKB	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.3	202 1622a-01	3.07*16	m <sup>2</sup>	49.120	
				RAZEM	49.120

Pełnomocnik Zarządu  
 Kierownik Administracji os. „Jeżyce”  
 mgr inż. Marcin Rysmanowski