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Remont elewacji frontowej budynku przy ul.Jeżycka 41 oraz remont 2 balkonów wykuszowych przy ul.Jeżycka 43OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont elewacji frontowej i podwórzowej wraz z wymianą stolarki okiennej na klatkach schodowych naprawą balkonów i balus-
trad oraz odtworzeniem detali sztukatorskich

1 RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ - JEZYCKA 41
1.1 Roboty przygotowawcze i demontażowe

1
d.1.1

KNR  202
0923-0100

Osłony okien, drzwi oraz elementów wyposażenia: folią polietylenową m2

17*1,2*2+6*2*2+4*2,7*1,2+2*2*2+2*0,8*0,8+1,5*3+1,2*1,9+1,2*2+1,2*0,7+1,2*
1,5

m2 98,860

RAZEM 98,860
2

d.1.1
KNR  401
0701-0300

Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na ro-

zaprawy: cementowej - przyjęto 40% pow. ścian elewacji

m2

(31*10,75-(17*1,2*2+6*2*2+4*2,7*1,2+2*2*2+2*0,8*0,8)+1,7*10,75*4+((17*2*2+
17*1,2+6*3*2+4*2,7*2+1,2*4+2*2*2)*0,3)+4,5*6*2)*0,4

m2 168,380

RAZEM 168,380
3

d.1.1
KNR  712
0301-0200

Czyszczenie ręczne szczotkami drucianymi, powierzchni elewacji m2

420,950 m2 420,950
RAZEM 420,950

4
d.1.1

KNR  008
0101-0600

Przygotowanie podłoża  - zmycie powierzchni wodą - zmywarką ciśnieniową 100 m2

42,95 100 m2 42,950
RAZEM 42,950

5
d.1.1

KNR  401
0353-0300

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: do 1 m2 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1.1

KNR  401
0353-0500

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2 m2

1,2*1,9+1,2*2+1,2*0,7+1,2*1,5 m2 7,320
RAZEM 7,320

1.2 Naprawa murów i przygotowanie powierzchni
7

d.1.2
KNR  403
1001-0900

Mechaniczne wykucie bruzd w spoinach na głębokości do 4,0cm pod osadzenie
prętów system HELIFIX oraz w miejscach pęknięć / analogia

m

37 m 37,000
RAZEM 37,000

8
d.1.2

  kalk. własna Oczyszczenie spoin i zwilżenie wodą dla uzyskania maksymalnej wytrzymałości
wiążania zaprawy

m

37 m 37,000
RAZEM 37,000

9
d.1.2

  kalk. własna Wypełnienie bruzd zaprawą HeliBond wraz z osadzeniem prętów HeliBar m

37 m 37,000
RAZEM 37,000

1.3 Roboty tynkarskie - elewacja
10

d.1.3
KNNR  003
1411-0400

Ochrona murów przed wykwitami soli: środek do chemicznego wiązania soli Bau-
mit Antisulfat - przyjęto 20% pow. ścian elewacji

m2

420,950* 0,25<krotność> m2 105,238
RAZEM 105,238

11
d.1.3

PKZ  007
0302-6811

Odgrzybianie ścian preparatem Baumit SanierLosung poprzez opryskiwanie: dwu-
krotne z przerwami powierzchni ponad 5 m2 - przyjęto 20% pow. ścian elewacji

m2

105,238 m2 105,238
RAZEM 105,238

12
d.1.3

NNRKB  007
1134-0210

Analogia: Wzmocnienie strukturalne tynków preparatem Baumit PutzFestiger m2

420,950 m2 420,950
RAZEM 420,950

13
d.1.3

KNR  401
0726-0210

Uzupełnienie tynków zewnętrznych, kategorii III, na ścianach płaskich - tynk wa-
pienny zewnętrzny Baumit Klima RK 39 - gr. 2 cm - powierzchnia odbitych tynków

m2

420,950 * 0,4 m2 168,380
RAZEM 168,380

14
d.1.3

NNRKB  007
1134-0210

Analogia: Wzmocnienie tynków, gzymsów i el. sztukatorskich po oczyszczeniu
preparatem Baumit SanovaPrimer

m2

420,950 * 0,2 m2 84,190
RAZEM 84,190

15
d.1.3

KNR  401
0726-0210

Renowacja pilastrów (wapno romańskie) - Baumit MultiFine RK 70 N m2

0,20 * 4 * (2,44 + 3,18 + 3,72) m2 7,472
RAZEM 7,472

16
d.1.3

PKZ  008
0101-2800

Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach: w tynku szlachetnym - reprofilacja m

263,2 m 263,200
RAZEM 263,200

17
d.1.3

KNR  202
0910-0100

Tynki szlachetne gładzone wykonane ręcznie na ścianach płaskich i poziomych -
szpachlówka  Baumit multiContact MC 55W

m2

420,950 m2 420,950
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RAZEM 420,950

18
d.1.3

KNR  202
0910-0300

Tynki szlachetne gładzone wykonane ręcznie na ościeżach o szerokości: ponad
15 do 30 cm - szpachlówka  Baumit multiContact MC 55W

m2

23,768 m2 23,768
RAZEM 23,768

1.4 Obróbki blacharskie
19

d.1.4
KNR  401
0543-0200

Wymiana obróbek z wykonaniem podokienników o szerokości ponad 25 do 50 cm
z blachy tytan.-cynk.

m2

0,25 * 1,03 * (22 + 11 + 16 + 23) + 0,25 * (1,90 * 8 + 1,17 * 9 + 1,11 * 2) m2 25,528
RAZEM 25,528

20
d.1.4

KNR  401
0543-0200

Wymiana obróbek gzymsów  o szerokości ponad 25 do 50 cm z blachy tytan.-
cynk.

m2

gzyms 0,25 * (19,0 + 11,86 + 10,6 * 2 + 9,2 + 18,80 + 4,54 * 4 + 3,02 * 2 + 31,75 + 4,31
* 2 + 11,70 * 2 + 9,50 + 33,26)

m2 52,698

attyka wyku-
sza

(3,84 * 2 * 2 + 3,42 * 2 + 3,74 * 2 + 1,49 * 2 + 3,93 + 8,18 * 2) * 0,50 m2 26,475

A  (suma częściowa) ---------------
m2 79,173

RAZEM 79,173
1.5 Roboty malarskie - cokół
21

d.1.5
KNR  202
0923-0100

Osłony okien, drzwi oraz elementów wyposażenia: folią polietylenową m2

(0,5*0,5*4+1,5*1*5+2*1,5*2) m2 14,500
RAZEM 14,500

22
d.1.5

KNR  008
0101-0600

Przygotowanie podłoża  - zmycie powierzchni wodą - zmywarką ciśnieniową 100 m2

Cokół (9,35 * 1,80 + 18,65 * 2,0) * 0,01 100 m2 0,541
- minus sto-
larka

- (0,5*0,5*4+1,5*1*5+2*1,5*2) * 0,01 100 m2 -0,145

RAZEM 0,396
23

d.1.5
KNNR  003
0607-0300

Malowanie elewacji farbą: paroprzepuszczalną hydrofobową silikonową Baumit Si-
likonColor

m2

39,60 m2 39,600
RAZEM 39,600

1.6 Roboty malarskie - ściany powyżej cokołu
24

d.1.6
KNNR  003
0607-0300

Malowanie elewacji farbą: paroprzepuszczalną hydrofobową silikonową Baumit Si-
likonColor

m2

420,950 m2 420,950
RAZEM 420,950

1.7 Roboty sztukatorskie - odtworzenie i oczyszczenie płaskorzeźb i sztukaterii
25

d.1.7
KNR  008
0101-0600

Przygotowanie podłoża  - oczyszczenie parą wodną 1,5 bhar - wsp. koryg. 3 100 m2

420,95 * 0,01 * 0,1 100 m2 0,421
RAZEM 0,421

26
d.1.7

KNR  401
1204-0700

Gruntowanie wgłębne podkładem paroprzepuszczalnym - wsp. koryg. 3 m2

420,95 * 0,1 m2 42,095
RAZEM 42,095

27
d.1.7

PKZ  009
0131-0250

Kartusze o rysunku złożonym i powierzchni:     ponad 0,25 do 0,50 m2 odtworze-
nie brakujących elementów (cyzelowanie)

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

28
d.1.7

PKZ  009
0131-0450

Kartusze o rysunku złożonym i powierzchni:     ponad 0,75 do 1,00 m2 odtworze-
nie brakujących elementów (cyzelowanie)

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

29
d.1.7

PKZ  009
0135-0150

Konsole i wsporniki gładkie - oczyszczenie i impregnacja / analogia szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

30
d.1.7

PKZ  009
0147-0150

Głowice o wysokości: do 50 cm - oczyszczenie i impregnacja / analogia szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

31
d.1.7

PKZ  009
0144-0380

Głowice o wysokości x średnica: ponad 40x80 do 50x100 cm  - renowacja i uzu-
pełnienie / analogia

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

32
d.1.7

PKZ 009=
010501

Zworniki o rysunku złożonym i średnicy; ponad 50 d0 75 cm  -renowacja i uzupeł-
nienie / analogia

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

33
d.1.7

PKZ  009
0000-0000

Normy zużycia materiałów podstawowych do wykonania elementów sztukatorskich m3

42,09 * 0,05 m3 2,10
RAZEM 2,10
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34

d.1.7
KNNR  003
0607-0300

Malowanie sztukaterii i rzeźby: paroprzepuszczalną krzemianową na spoiwie krze-
mianowym - wsp. koryg. 3

m2

420,95* 0,1 m2 42,095
RAZEM 42,095

1.8 Roboty sztukatorskie - profile ciągnione
1.8.1 Profile ciągnione - 35 cm w rozwinięciu - reprofilacja - profile proste

35
d.1.
8.1

PKZ  008
0101-1600

Profile ciągnione szlachetne gładzone o szerokości: ponad 35 do 40 cm - zaprawa
sztukatorska Baumit Stuccoco Mono SM 86

m

58,173 * 0,3 m 17,452
RAZEM 17,452

1.8.2 Profile ciągnione - 65 cm w rozwinięciu - reprofilacja - profile proste
36

d.1.
8.2

PKZ  008
0101-1600

Profile ciągnione szlachetne gładzone o szerokości: ponad 35 do 40 cm - zaprawa
sztukatorska Baumit Stuccoco Mono SM 86

m

48,680 m 48,680
RAZEM 48,680

37
d.1.
8.2

PKZ  008
0101-1700

Profile ciągnione szlachetne gładzone o szerokości: ponad 40 cm - zaprawa sztu-
katorska Baumit Stuccoco Mono SM 86 - dodatek za każde dalsze 5 cm. Krotność
= 5

m

48,680 m 48,680
RAZEM 48,680

38
d.1.
8.2

PKZ  008
0101-1600

Dobicia m

48,680 * 0,2 m 9,736
RAZEM 9,736

39
d.1.
8.2

PKZ  008
0101-1700

Dobicia - dodatek za każde dalsze 5 cm. Krotność = 5 m

48,680 m 48,680
RAZEM 48,680

1.9 Uporządkowanie elementów wyposażenia na elewacji
40

d.1.9
KNR  202
1215-0200

Demontaż i ponowny montaż po zakończeniu robót - tablice reklamowe szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

41
d.1.9

KNR  202
1215-0200

Dostawa i montaż po zakończeniu robót - numeracja domu szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

42
d.1.9

KNNR  009
0501-0100

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych zawieszanych żarowych -
przy wejściu

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.10 Stolarka okienna klatek schodowych
43

d.1.
10

KNR  202
1001-0600 mieszkalnych, o powierzchni: do 1,5 m2

m2

0,67 * 1,17 * 2 m2 1,568
RAZEM 1,568

44
d.1.
10

KNR  202
1001-0800 mieszkalnych, o powierzchni: ponad 2,0 do 2,5 m2

m2

1,17 * (1,92 + 1,94 * 2 + 1,99 * 4) m2 16,099
RAZEM 16,099

1.11 Rusztowanie
45

d.1.
11

KNR  202
1610-0400

Montaż i demontaż rusztowań ramowych zewnętrznych przyściennych typu RR-1/
30 o wysokości: do 26 m

m2

580 m2 580,000
RAZEM 580,000

46
d.1.
11

KNNR  002
1505-0100

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

580 m2 580,000
RAZEM 580,000

47
d.1.
11

KNR  202
1613-0300

Montaż i demontaż instalacji odgromowej rusztowań zewnętrznych przyściennych
o wysokości: do 20 m, przy istniejącej inst.uziemiającej

100 m2

58 100 m2 58,000
RAZEM 58,000

48
d.1.
11

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3
0,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44)
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49

d.1.
11

KNR  202
1614-0200

Montaż i demontaż daszków ochronnych ciągłych wzdłuż rusztowania o konstruk-
cji rurowej, przy wysokości: do 20 m

m2

6,0 * 1,20 * 1 m2 7,200
RAZEM 7,200

50
d.1.
11

Opłata za zajęcie chodnika wraz z wykonaniem projektu zmiany organizacji ruchu i
uzyskaniem odpowiednich pozwoleń oraz kosztami oznakowania terenu zgodnie z
projektem. Doktakowo wliczona została opłata za wyłączone miejsca prakingowe

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.12 Wywóz i utylizacja gruzu  
51

d.1.
12

KNR  401
0108-0900

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem
i wyładowaniem, na odległość: do 1 km

m3

Odbite tynki 1124,103 * 0,40 * 0,04 m3 17,986
Posadzka
balkonów i ta-
rasów

0,05 * (37,339 + 19,606) m3 2,847

Stolarka
okienna

18 * 0,04 m3 0,720

Pozostałe
elementy

0,50 m3 0,500

A  (suma częściowa) ---------------
m3 22,053

RAZEM 22,053
52

d.1.
12

KNR  401
0108-1000

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem
i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km. Krotność = 10

m3

22,053 m3 22,053
RAZEM 22,053

53
d.1.
12

kalk. własna Utylizacja gruzu m3

22,053 m3 22,053
RAZEM 22,053

54
d.1.
12

KNR  404
1104-0200

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załądunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odl. do 1 km - złom z obróbek

t

1 t 1,000
RAZEM 1,000

55
d.1.
12

KNR  404
1104-0300

Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu po-
nad  1 km samochodami skrzyniowymi .

t

1 * 10 t 10,000
RAZEM 10,000

1.13 Dokumentacja konserwatorska powykonawcza
56

d.1.
13

kalk. własna Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

2 Tarasy nad wykuszem Jeżycka 43
57
d.2

KNR  401
0812-0500

Rozebranie posadzki m2

5,81 * 1,46  * 2 m2 16,965
RAZEM 16,965

58
d.2

KNR  401
0211-0100

Skucie nierówności kleju, betonu przy głębokości skucia: do 1 cm na ścianach lub
podłogach

m2

16,965 m2 16,965
RAZEM 16,965

59
d.2

KNR  712
0301-0400

Czyszczenie ręczne szczotkami stalowymi i skrobanie skrobakami wraz z odkurza-
niem powierzchni: poziomych

m2

16,965 m2 16,965
RAZEM 16,965

60
d.2

KNR  401
0205-0500

Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5 m2, z oczyszcze-
niem miejsc uszkodzonych oraz zabetonowaniem i wyrównaniem powierzchni

msc

6 msc 6,000
RAZEM 6,000

61
d.2

NNRKB  007
1132-0100

Warstwa spadkowa - jastrych cementowy wzmocniony włóknami - np. Baumit Fa-
serEstrich lub B.F.E. 225  > 3,5 cm na warstwie sczepnej - Repol HS 1

m2

16,965 m2 16,965
RAZEM 16,965

62
d.2

KNR  033
0102-0300

Szpachlowanie gruntujące żywicą epoksydową , np. HARZ EP 10, warstwą: gru-
bości 1 mm

m2

16,965 m2 16,965
RAZEM 16,965
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63
d.2

KNR  033
0301-0320

Posadzki i powłoki z żywicy epoksydowej HARZ EP 20, o grubości 1,5 mm, z za-
gruntowaniem podłoża: żywicą epoksydową HARZ EP 15 TOP

m2

16,965 m2 16,965
RAZEM 16,965

64
d.2

KNR  033
0301-0400

Posadzki i powłoki z żywicy epoksydowej HARZ EP 20 , o grubości 1,5 mm - do-
datek za pogrubienie o 0,5 mm

m2

16,965 m2 16,965
RAZEM 16,965

65
d.2

KNR  033
0403-0500

Warstwa zamykająca z posypką z "chipsów", szorstka z efektem "marmurka", z
żywicy: poliuretanowej HARZ PU 06 G

m2

16,965 m2 16,965
RAZEM 16,965

66
d.2

KNR  033
0202-0200

Powłoki ochronne (lakiernicze) na podłożach cementowych z żywicy m2

16,965 m2 16,965
RAZEM 16,965

67
d.2

Wykonanie niezbędnych napraw ścianek wewnętrzych muru wokół balkonu wraz z
malowaniem

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

3 Rusztowanie
68
d.3

KNR  202
1610-0400

Montaż i demontaż rusztowań ramowych zewnętrznych przyściennych typu RR-1/
30 o wysokości: do 26 m

m2

6*16*2 m2 192,000
RAZEM 192,000

69
d.3

KNNR  002
1505-0100

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

192 m2 192,000
RAZEM 192,000

70
d.3

KNR  202
1613-0300

Montaż i demontaż instalacji odgromowej rusztowań zewnętrznych przyściennych
o wysokości: do 20 m, przy istniejącej inst.uziemiającej

100 m2

19,2 100 m2 19,200
RAZEM 19,200

71
d.3

KNR  202
1614-0200

Montaż i demontaż daszków ochronnych ciągłych wzdłuż rusztowania o konstruk-
cji rurowej, przy wysokości: do 20 m

m2

6,0 * 1,20 * 2 m2 14,400
RAZEM 14,400

72
d.3

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:58,59,60,61,62,63,64,65,66,67)

73
d.3

Opłata za zajęcie chodnika wraz z wykonaniem projektu zmiany organizacji ruchu i
uzyskaniem odpowiednich pozwoleń oraz kosztami oznakowania terenu zgodnie z
projektem. Doktakowo wliczona została opłata za wyłączone miejsca prakingowe

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 9887
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/



