Spotdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Wtasnosciowa JEZYCE
60-658 Poznan, ul. Bonin 8

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

PRZEDMIAR ROBOT (szczegétowy)

Prace zwigzane z wykonaniem remontu elementéw budynku
ul. Poznanska 29-33A w Poznaniu

Spétdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Wtasnosciowa JEZYCE
60-658 Poznan, ul. Bonin 8

ogélinobudowlana - remontowa

DATA OPRACOWANIA sierpien 2026
NARZUTY

VAT [V] oo 8.00 %2(R, M, S)
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA :

Data opracowania
sierpien 2026

INWESTOR :

Data zatwierdzenia



Poznanska 29-33a - rem. przedmiar.ath

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

1/Zmniejszenie otworéw dwdch okien (poz. 0.00
7.1)

2|Odtworzenie dylatacji pionowej budynku 0.00
(poz. 7.2)

3|Udroznienie otworéw wentylacyjnych (poz. 0.00
7.3)

4|Wymiana istniejgcego opierzenia $cian 0.00
(poz. 7.4)

5|Odnowienie istniejgcej bramy wjazdowej 0.00
(poz. 7.5)

6|Remont istniejgcych rusztéw "studzienek" 0.00
okien dawnej kottowni wg detalu na rys. nr
9 (poz. 7.6)

7|Remont balkonéw (poz. 7.7) - Zakres prac 0.00
ujety przy dociepleniu budynku.

8|Przebudowa istniejgcych daszkéw nad 0.00
wej$ciami do budynku (poz. 7.8)

9|Remont podestow wejs¢ do budynku (poz. 0.00
7.9)

10|Elementy dodatkowe (poz. 9.0) 0.00
RAZEM netto 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-2-
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Poznanska 29-33a - rem. przedmiar.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R S
jedn.
Opis rozwigzan technicznych dotyczacych prac remontowych budynku (poz. 7.0)
1 Zmniejszenie otworéw dwéch okien (poz. 7.1)
1|KNR 19-01 Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych okien- | szt.
d.1{1019-01 nych o pow. do 1.0 m2 - usuniecie starych
analogia drewnianych okien do pralni
obmiar = 2szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.70 0.00 0.00
1.35r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
2|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.1]/0304-01 w $cianach na zaprawie cementowo-wapienne;j
analogia cegtami
obmiar = (0.77*0.70*0.25)*2 = 0.27m3
-R--
1* robocizna r-g 4.43 0.00 0.00
16.4r-g/m3
-M --
2 cegta budowlana petna szt 100.44 0.00 0.00
372szt/m3
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.02 0.00 0.00
0.0618t/m3
4 wapno hydratyzowane workowane t 0.01 0.00 0.00
0.0345t/m3
5% piasek m3 0.09 0.00 0.00
0.32m3/m3
6" materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
-8 --
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0.12 0.00 0.00
0.45m-g/m3
8* wyciag m-g 0.57 0.00 0.00
2.1m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
3|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyktych m2
d.1]/0726-01 kategorii lll o podtozach z cegty o powierzchni
analogia do 1 m2 w 1 miejscu
obmiar = (0.7770.70*2)*2 = 2.16m2
-R--
1* robocizna r-g 3.18 0.00 0.00
1.47r-g/m2
-M --
2" cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.01 0.00 0.00
0.0042t/m2
3* wapno hydratyzowane workowane t 0.01 0.00 0.00
0.0058t/m2
4~ piasek m3 0.05 0.00 0.00
0.0229m3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 2.00 0.00 0.00
2%
-8 --
6* wyciag m-g 0.06 0.00 0.00
0.03m-g/m2
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0.06 0.00 0.00
0.03m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.12




Poznanska 29-33a - rem. przedmiar.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4/KNR 13-12  |Zagruntowanie powierzchni betonowej np. Abi-| m2
d.1{0701-01 zolem R - oczyszczenie podtoza i dwukrotne
gruntowanie
Krotnos¢ = 2
obmiar = (0.70*1.00)*2 = 1.40m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.27 0.00 0.00
0.098*2=0.196r-g/m?2
-M --
2" masa bitumiczna gruntujgca - np. Abizol-R kg 0.91 0.00 0.00
0.325*2=0.65kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%
Razem koszty bezposrednie:
5/KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji beto- | m3
d.1/0212-01 nowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm -
analogia rozebranie dwoch studzienek przyokiennych
obmiar = (0.70*2+0.5*2)*0.10*2 = 0.48m3
-R--
1* robocizna r-g 6.62 0.00 0.00
13.8r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
6/KNR-W 4-01 |Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego sa- | m3
d.1/0109-11 mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
KNR-W 4-01 |do 15 km wraz z kosztem utylizacji na wysypis-
0109-12 ku
obmiar = (0.70*2+0.5*2)*0.15*2 = 0.72m3
-R--
1* robocizna r-g 0.62 0.00 0.00
0.86r-g/m3
-8 --
2 Srodek transportowy m-g 0.56 0.00 0.00
0.5+0.02*14=0.78m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
7/KNNR-W 10 |Zasypanie wykopu i wnek budowli z ubiciem; m3
d.1/2318-08 grunt kat. Il - zasypanie wykopow przy $cia-
nach po wykonaniu izolacji pionowej
obmiar = 1.0*0.50*0.70*2 = 0.70m3
-R--
1* robocizna r-g 0.87 0.00 0.00
1.24r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:

Stownie:

zero i 00/

Norma PRO Wersja 4.12

PODSUMOWANIE

Zmniejszenie otworéw dwoch okien (poz. 7.1)

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

100 zt

OGOLEM




Poznanska 29-33a - rem. przedmiar.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2 Odtworzenie dylatacji pionowej budynku (poz. 7.2)
8|ZKNR C-1 Skucie nierébwnosci i oczyszczenie podtoza - m2
d.2|0301-01 usuniecie luznych i spekanych powierzchni tyn-
kalk. wtasna |kow wdtuz dylatacji pionowej na elewac;ji pot-
nocnej i na elew. potudniowej
obmiar = (15.84+15.19)*0.40 = 12.41m2
-R--
1* robocizna r-g 2.48 0.00 0.00
0.2r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
9|KNR 13-12  |Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej paskami m
d.2|0705-02 styropianu gr. 1 cm
kalk. wtasna |obmiar = 15.84+15.19 = 31.03m
-R--
1* robocizna r-g 8.93 0.00 0.00
0.2877r-g/m
- M --
2 ptyty styropianowe gr. 1cm m2 3.72 0.00 0.00
0.12m2/m
3 materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%
--S -
4 wyciag m-g 0.14 0.00 0.00
0.0045m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
10/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych m2
d.2|0726-01 kat. 11l zatartych na gtadko
analogia obmiar = (15.84+15.19)*0.40 = 12.41m2
-R--
1* robocizna r-g 18.24 0.00 0.00
1.47r-g/m2
-M --
2" cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.05 0.00 0.00
0.0042t/mz2
3* wapno hydratyzowane workowane t 0.07 0.00 0.00
0.0058t/mz2
4~ piasek m3 0.28 0.00 0.00
0.0229m3/m2
5% woda m3 0.07 0.00 0.00
0.0053m3/m2
6" materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
-8 --
7 wyciag m-g 0.37 0.00 0.00
0.03m-g/m2
8* betoniarka 150 dm3 m-g 0.50 0.00 0.00
0.04m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE

Odtworzenie dylatacji pionowej budynku (poz. 7.2)

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Poznanska 29-33a - rem. przedmiar.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3 Udroznienie otworéw wentylacyjnych (poz. 7.3)
11/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych stropo- | szt.
d.3/0353-13 dachu i pod oknami kuchennymi (kratki do po-
analogia nownego montazu)
obmiar = 17+58 = 75.00szt.
-R--
1* robocizna r-g 9.00 0.00 0.00
0.12r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
12 Sprawdzenie i udroznienie otworéw wentyluja- | szt
d.3|kalk. wiasna |cych oraz oczyszczenie zdemontowanych kra-
tek wentylacyjnych
obmiar = 75szt
-R--
1* robocizna r-g 7.50 0.00 0.00
0.1r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
13/KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach | szt.
d.3/0324-02 obmiar = 75szt.
-R--
1* robocizna r-g 51.00 0.00 0.00
0.68r-g/szt.
- M --
2 cegta budowlana petna szt 150.00 0.00 0.00
2szt/szt.
3 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.16 0.00 0.00
0.00207t/szt.
4 piasek m3 0.38 0.00 0.00
0.005m3/szt.
5* kratki wentylacyjne 17x10 cm (z odzysku) szt 75.00 0.00 0.00
1szt/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
Razem koszty bezposrednie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.12

PODSUMOWANIE

Udroznienie otworéw wentylacyjnych (poz. 7.3)

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt

OGOLEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4 Wymiana istniejgcego opierzenia scian (poz. 7.4)
14|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.4|/0535-08 ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku na styku z
budynkiem sgsiednim
obmiar = (10.61+9.50)*0.44 = 8.85m2
-R--
1* robocizna r-g 2.66 0.00 0.00
0.3r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
15/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na- m2
d.4|0504-01 wierzchniowa (po wykonaniu prac zwigzanych
dociepleniem przestrzeni stropodachu)
obmiar = 687.50m2
-R--
1* robocizna r-g 148.50 0.00 0.00
0.216r-g/m?2
-M --
2" papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 790.63 0.00 0.00
1.15m2/mz2
3* gaz propan-butan kg 158.13 0.00 0.00
0.23kg/m2
4 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 206.25 0.00 0.00
0.3kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
-8 --
6* wyciag m-g 3.30 0.00 0.00
0.0048m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 8.39 0.00 0.00
0.0122m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
16|KNR AT-09 |Obrdbki z blachy tytanowo-cynkowej o szer. m2
d.4/0803-08 ponad 25 cm w rozwinigciu
obmiar = 8.85m2
-R--
1* robocizna r-g 26.73 0.00 0.00
3.02r-g/m2
- M --
2 blacha tytanowo-cynkowa ptaska 0,55 mm m2 10.97 0.00 0.00
1.24m2/m2
3 gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.53 0.00 0.00
0.06kg/m2
4 spoiwo cynowo-ofowiane LC 60 kg 0.48 0.00 0.00
0.054kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
-8 --
6" Srodek transportowy m-g 0.07 0.00 0.00
0.008m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:

Stownie:

zero i 00/

Norma PRO Wersja 4.12

PODSUMOWANIE

Wymiana istniejgcego opierzenia $cian (poz. 7.4)

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

100 zt

OGOLEM




Poznanska 29-33a - rem. przedmiar.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
5 Odnowienie istniejacej bramy wjazdowej (poz. 7.5)
17|KNR 2-02 Jednokrotne malowanie ftalowg powierzchni m2
d.5/1510-08 metalowych petnych ponad 0.5 m2 - malowa-
analogia nie bramy wjazdowej
obmiar = 5.69*2.01 = 11.44m2
-R--
1* robocizna r-g 1.68 0.00 0.00
0.1472r-g/m2
- M --
2 emalia olejno-zywiczna dms3 0.81 0.00 0.00
0.071dm3/m2
3" emalia ftalowa dm3 0.89 0.00 0.00
0.078dm3/m2
4~ rozcienczalnik dm3 0.14 0.00 0.00
0.0119dm3/mz2
5* papier scierny ark 6.35 0.00 0.00
0.555ark/m2
6" materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
--S -
7" Srodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00
0.0001m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
18/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie emalig ftalowg drewnia- | m2
d.5[1508-12 nych drzwi do pomieszczen gospodarczych
analogia Krotnos¢ = 2
obmiar = (0.9*2.00)*3+1.30*2.00 = 8.00m2
-R--
1* robocizna r-g 2.22 0.00 0.00
0.139*2=0.278r-g/m2
- M --
2" emalia ftalowa dm3 1.34 0.00 0.00
0.0837*2=0.1674dm3/m2
3" rozcienczalnik dm3 0.21 0.00 0.00
0.0131*2=0.0262dm3/m?2
4 materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
-8 --
5* Srodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00
0.0001*2=0.0002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
19/KNR 4-01 Woykucie krat o powierzchni ponad 2 m2 - krate | m2
d.5/0354-10 zeztomowac
analogia obmiar = 2.86*2.45 = 7.01m2
-R--
1* robocizna r-g 4.42 0.00 0.00
0.63r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
20|KNR 2-02 Kraty pretowe o powierzchni ponad 2 m2 - kra- | m2
d.5/1211-03 te wykonac¢ wg detalu na rys. nr 8
analogia obmiar = 2.86*2.20 = 6.29m?2
-R--
1* robocizna r-g 22.91 0.00 0.00
3.643r-g/m2
-M --
2" kraty stalowe otwierane kg 114.86 0.00 0.00
18.26kg/m?2
3* zaprawa tynkarska wap.-cem. m3 0.03 0.00 0.00
0.004m3/m2
4 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0.33 0.00 0.00
miniowa 60 %
0.052dm3/m2
5* farba olejna nawierzchniowa dms3 0.31 0.00 0.00
0.049dm3/m2
6" materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
--S -
7" Srodek transportowy m-g 0.08 0.00 0.00
0.012m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
21|KNR 4-01 Miniowanie krat z pretéw prostych wraz z m2
d.5[1212-06 oczyszczeniem powierzchni metalowych - mi-
niowanie dwukrotne
Krotnos¢ = 2
obmiar = 2.86*2.20 = 6.29m?2
-R--
1* robocizna r-g 717 0.00 0.00
0.57*2=1.14r-g/m?2
-M --
2 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0.70 0.00 0.00
miniowa 60 %
0.056*2=0.112dm3/m?2
3" rozcienczalnik dm3 0.14 0.00 0.00
0.011*2=0.022dm3/m?2
4 papier scierny ark 7.04 0.00 0.00
0.56*2=1.12ark/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%
Razem koszty bezposrednie:
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie krat z pretéw prostych m2
d.5[1212-05 farba ftalowa nawierzchniowg w kolorze czar-
kalk. wtasna |nym
obmiar = 2.86*2.20 = 6.29m?2
-R--
1* robocizna r-g 5.91 0.00 0.00
0.94r-g/m2
- M --
2 farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 1.04 0.00 0.00
wania - czarna
0.083*2=0.166dm3/m?2
3" rozcienczalnik dm3 0.21 0.00 0.00
0.034dm3/m2
4 materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%
Razem koszty bezposrednie:
23|ZKNR C-1 Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podioza - m2
d.5/0301-01 usuniecie luznych i spekanych tynkéw - $ciany
kalk. wtasna |nieocieplone
obmiar = 63.24+38.53 = 101.77m2
-R--
1* robocizna r-g 20.35 0.00 0.00
0.2r-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
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Lp.

Podstawa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

24
d.5

1*

o
-
"
5

6*

7%

8*

KNR 4-01
0726-01
analogia

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych
kat. Ill zatartych na gtadko
obmiar = 63.24+38.53 = 101.77m2

~-R--
robocizna
1.47r-g/m2

M-
cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35"
0.0042t/mz2

wapno hydratyzowane workowane
0.0058t/mz2

piasek

0.0229m3/m?2

woda

0.0053m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 --

wycigg

0.03m-g/m2
betoniarka 150 dm3
0.04m-g/m?2

m2

r-g

m3
m3

%

m-g

149.60

0.43
0.59
2.33
0.54

1.50

3.05

4.07

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

Razem koszty bezp

osrednie:

25
d.5

1*

o

3

4*

5

6*

KNR 0-33
0101-05

Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z
wiokna szklanego
obmiar = 63.24+38.53 = 101.77m2

-R--
robocizna
0.5204r-g/m2

- M --

zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej w
bezspoinowych systemach ocieplen - np. Sto-
LevellUni

3kg/m?2

siatka zbrojeniowa z widkna szklanego np. ispo
Armierungsgewebe

1.18m2/mz2

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S -
wycigg

0.007m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0052m-g/m2

m2

rg

kg

m2

%

m-g

m-g

52.96

305.31

120.09

1.50

0.71

0.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

Razem koszty bezp

osrednie:

26
d.5

1*

o*

3

4

KNR 0-33
0128-01
kalk. wtasna

Trzykrotne malowanie powierzchni farbg np.
StoColor Silco G

Krotnos¢ = 1.5

obmiar = 63.24+38.53 = 101.77m2

~-R--
robocizna
0.126*1.5=0.189r-g/m2

-M --

farba elewacyjna, silikonowa, na sztywne pod-
toza, ekstremalnie niska sktonnos$¢ do zabru-
dzen, podwyzszona odpornosé na dziatanie alg
i grzybéw, barwiona - np. StoColor Silco G
0.4*1.5=0.6dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

—-S--
Srodek transportowy

0.0004*1.5=0.0006m-g/m2

m2

r-g

dm3

%

m-g

19.23

61.06

1.50

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.12

-10 -




Poznanska 29-33a - rem. przedmiar.ath PODSUMOWANIE

Odnowienie istniejacej bramy wjazdowej (poz. 7.5)

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-11 -

Norma PRO Wersja 4.12



Poznanska 29-33a - rem. przedmiar.ath

Norma PRO Wersja 4.12

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
6 Remont istniejacych rusztow "studzienek" okien dawnej kottowni wg detalu na rys. nr 9 (poz. 7.6)
27|KNR 4-01 Miniowanie krat z pretéw prostych wraz z m2
d.6{1212-06 oczyszczeniem powierzchni metalowych - mi-
niowanie dwukrotne
Krotnos¢ = 2
obmiar = 1.8570.80"2 = 2.96m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.37 0.00 0.00
0.57*2=1.14r-g/m?2
-M --
2" farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0.33 0.00 0.00
miniowa 60 %
0.056*2=0.112dm3/m?2
3" rozcienczalnik dm3 0.07 0.00 0.00
0.011*2=0.022dm3/m?2
4 papier scierny ark 3.32 0.00 0.00
0.56*2=1.12ark/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%
Razem koszty bezposrednie:
28|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie krat z pretéw prostych m2
d.6{1212-05 farba ftalowa nawierzchniowg w kolorze czar-
kalk. wtasna |nym
obmiar = 1.85*0.80*2 = 2.96m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.78 0.00 0.00
0.94r-g/m2
- M --
2 farba ftalowa nawierzchniowa ogéinego stoso- |dm3 0.49 0.00 0.00
wania - czarna
0.083*2=0.166dm3/m?2
3 rozcienczalnik dm3 0.10 0.00 0.00
0.034dm3/m2
4 materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2%
Razem koszty bezposrednie:
29/KNR 4-01 Montaz stalowych wspornikéw podpierajgcych | m
d.61301-09 z ceownikow C100
kalk. wtasna |obmiar = 2.02*2 = 4.04m
-R--
1* robocizna r-g 3.03 0.00 0.00
0.75r-g/m
- M --
2 tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 0.85 0.00 0.00
0.21m3/m
3 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.32 0.00 0.00
0.08kg/m
4 elektrody stalowe do spawania stali weglowych | kg 0.08 0.00 0.00
i niskostopowych sr. 6 mm
0.02kg/m
5* ksztattowniki walcowane - C100 kg 42.82 0.00 0.00
10.60kg/m
6* materiaty pomocnicze Y% 2.00 0.00 0.00
2%
-8 --
7 spawarka elektryczna wirujgca do 300 A m-g 1.94 0.00 0.00
0.48m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
30(ZKNR C-1 Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podioza - m2
d.6/0301-01 usuniecie luznych i spekanych tynkéw
kalk. wiasna |obmiar = 1.5m2
-R--
1* robocizna r-g 0.30 0.00 0.00
0.2r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
-12 -




Poznanska 29-33a - rem. przedmiar.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
31/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych m2
d.6|0726-01 kat. Ill zatartych na gtadko
analogia obmiar = 1.5mz2

-R--

1* robocizna r-g 2.21 0.00 0.00
1.47r-g/m2
-M --

2" cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.01 0.00 0.00
0.0042t/m2

3* wapno hydratyzowane workowane t 0.01 0.00 0.00
0.0058t/m2

4~ piasek m3 0.03 0.00 0.00
0.0229m3/m?2

5% woda m3 0.01 0.00 0.00
0.0053m3/m2

6" materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
-8 --

7 wyciag m-g 0.05 0.00 0.00
0.03m-g/m2

8* betoniarka 150 dm3 m-g 0.06 0.00 0.00
0.04m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE
Remont istniejgcych rusztéw "studzienek" okien dawnej kottowni wg detalu na rys. nr 9 (poz. 7.6)

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-13-
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Poznanska 29-33a - rem. przedmiar.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
7 Remont balkondw (poz. 7.7) - Zakres prac ujety przy dociepleniu budynku.

PODSUMOWANIE
Remont balkonéw (poz. 7.7) - Zakres prac ujety przy dociepleniu budynku.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-14 -

Norma PRO Wersja 4.12



Poznanska 29-33a - rem. przedmiar.ath

Norma PRO Wersja 4.12

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
8 Przebudowa istniejgcych daszkéw nad wejsciami do budynku (poz. 7.8)
32 Demontaz opierzenia i pokrycia papowego ist- | kpl.
d.8|kalk. wtasna |niejacych daszkéw nad wejsciami od strony
frontowej i pétnocnej
obmiar = 3kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1.50 0.00 0.00
0.5r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
33 Wykonanie, transport i montaz nowych nakta- | kpl.
d.8|kalk. wtasna |dek dla daszkéw nad wejsciami od strony fron-
towej i pétnocnej - zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi w projekcie na rys. 12
obmiar = 3kpl.
-R--
1* robocizna r-g 48.00 0.00 0.00
16r-g/kpl.
-M --
2" naktadki na daszki o wysiegu 150 cm - wyko- | szt 3.00 0.00 0.00
na¢ zgodne z wytycznymi w projekcie (wg rys.
12)
1szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 5.00 0.00 0.00
5%
-8 --
4* srodek transportowy m-g 3.00 0.00 0.00
1.0m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
34 Demontaz daszkéw nad wejsciami od strony | kpl.
d.8|kalk. wtasna |podwérza
obmiar = 2kpl.
-R--
1* robocizna r-g 8.00 0.00 0.00
4.0r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
35 Wykonanie, transport i montaz nowych dasz- | kpl.
d.8|kalk. wtasna |kéw nad wejsciami od podwoérza - zgodnie z
wytycznymi przedstawionymi w projekcie na
rys. 13
obmiar = 2kpl.
--R--
1* robocizna r-g 32.00 0.00 0.00
16r-g/kpl.
-M --
2" daszek o wysiegu 150 cm - wykona¢ zgodne z | szt 2.00 0.00 0.00
wytycznymi projektu (wg rys. 13)
1szt/kpl.
3 materiaty pomocnicze % 5.00 0.00 0.00
5%
-8 --
4 $rodek transportowy m-g 2.00 0.00 0.00
1.0m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
-15 -




Poznanska 29-33a - rem. przedmiar.ath

Lp.

Podstawa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

36
d.8

1*

o
3
4

5

6*

KNR AT-09
0803-07
analogia

Obrobki z blachy tytanowo-cynkowej o szer. do
25 cm w rozwinieciu - opierzenia daszkow
obmiar = ((2.38+2*1.50)*3+(2.00+1.50)*2)*0.25
=5.79mz2

-R--
robocizna
3.79r-g/m2

- M --

blacha tytanowo-cynkowa ptaska 0,55 mm
1.23m2/mz2

gwozdzie budowlane okragte ocynkowane
0.06kg/m2

spoiwo cynowo-ofowiane LC 60
0.053kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

—-S--
Srodek transportowy
0.008m-g/m?2

m2

r-g

m2
kg
kg
%

m-g

21.94

7.12

0.35

0.31

1.50

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezp

osrednie:

37
d.8

1*

-
-
"
5

6*

7%

8

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie daszkéw papa podktadowa i nawierz-
chniowg termozgrzewalng z wygrzaniem 15 cm
na $ciane przed dociepleniem

obmiar = (2.38%1.65)*3+(2.001.65)*2 =
18.38m2

~-R--
robocizna
0.389r-g/m2

-M --

papa termozgrzewalna podktadowa
1.15m2/m2

papa termozgrzewalna nawierzchniowa
1.15m2/m2

gaz propan-butan

0.434kg/m2

roztwor asfaltowy do gruntowania
0.3kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S -
wycigg
0.0076m-g/m2
Srodek transportowy
0.021m-g/m?2

m2

r-g

m2

kg

kg

%

m-g

m-g

7.15

21.14
21.14
7.98
5.51

1.50

0.14

0.39

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

Razem koszty bezp

osrednie:

38
d.8

1*

o

3

4*

5

KNR-W 2-02
1104-05
kalk. wtasna

Uszczelnienie styku docieplenia z papa ter-
mozgrzewalna np. preparatem Sto Pma EZ
300 (prace wykonac po przyklejeniu warstwy
styropianu na $cianach)

obmiar = 2.38*3+2.00*2 = 11.14m

-R--
robocizna
0.202r-g/m

- M --

izolacja z PMMA do systemu balkonowego -
np. StoPma EZ 300

1.1*0.5=0.55kg/m

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 --

wycigg

0.003m-g/m

srodek transportowy
0.002m-g/m

r-g

kg

%

m-g

m-g

2.25

6.13

1.50

0.03

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

Razem koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.12

-16 -




Poznanska 29-33a - rem. przedmiar.ath PODSUMOWANIE

Przebudowa istniejacych daszkéw nad wejsciami do budynku (poz. 7.8)

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-17 -
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Poznanska 29-33a - rem. przedmiar.ath

Norma PRO Wersja 4.12

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
9 Remont podestéw wejs¢ do budynku (poz. 7.9)
39|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka 5 podestow betonowych m3
d.9/0212-03 obmiar = 2.00%0.65*0.40*5 = 2.60m3
-R--
1* robocizna r-g 42.12 0.00 0.00
16.2r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
40|KNR-W 4-01 |Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego sa- | m3
d.9|0109-11 mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
KNR-W 4-01 |do 15 km wraz z kosztem utylizacji na wysypis-
0109-12 ku
obmiar = 2.00*0.65*0.40*5 = 2.60m3
-R--
1* robocizna r-g 2.24 0.00 0.00
0.86r-g/m3
-8 --
2" Srodek transportowy m-g 2.03 0.00 0.00
0.5+0.02*14=0.78m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
41|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicz- | m2
d.9/0106-03 nie - 6 cm grubosc¢ po zageszczeniu
obmiar = 2.00*0.65*5 = 6.50m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.04 0.00 0.00
0.0059r-g/m2
- M --
2 piasek m3 0.48 0.00 0.00
0.0738m3/m2
3* woda m3 0.03 0.00 0.00
0.005m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5%
-8 --
5* zageszczarka 80-120 kg m-g 0.03 0.00 0.00
0.0041m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
42|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ | m2
d.9/0109-03 warstwy po zageszczeniu 12 cm
obmiar = 2.0070.65"5 = 6.50m?2
--R--
1* robocizna r-g 1.55 0.00 0.00
0.2385r-g/m2
M-
2" krawedziaki iglaste Kkl.II m3 0.00 0.00 0.00
0.0005m3/m2
3" woda m3 0.07 0.00 0.00
0.01m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5%
5* mieszanka betonowa m3 0.79 0.00 0.00
0.1218m3/m2
-8 --
6" zageszczarka 80-120 kg m-g 0.26 0.00 0.00
0.0402m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
-18 -




Poznanska 29-33a - rem. przedmiar.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
43|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.9/0511-02 bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- wykonanie podestow
obmiar = 2.00*0.65*5-0.60%0.40*5 = 5.30m2
-R--
1* robocizna r-g 6.54 0.00 0.00
1.2342r-g/m2
- M --
2" kostka brukowa 6 cm szara m2 5.43 0.00 0.00
1.025m2/m2
3 piasek m3 0.42 0.00 0.00
0.0788m3/m2
4 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.06 0.00 0.00
0.0117t/m2
5* woda m3 0.14 0.00 0.00
0.026m3/m2
6" materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5%
--S -
7" zageszczarka 80-120 kg m-g 0.69 0.00 0.00
0.13m-g/m2
8 pita stotowa do ciecia kostki m-g 0.13 0.00 0.00
0.025m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
44|/KNR-W 4-01 |Obsadzenie wycieraczek o powierzchni do 0.5 | szt.
d.9|0324-04 m2 w podtozach betonowych
obmiar = 5szt.
-R--
1* robocizna r-g 7.95 0.00 0.00
1.59r-g/szt.
-M --
2 wycieraczka stalowa 40x60 cm szt 5.00 0.00 0.00
1szt/szt.
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.01 0.00 0.00
0.00181t/szt.
4~ piasek m3 0.02 0.00 0.00
0.004m3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
Razem koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE

Remont podestéw wejs¢ do budynku (poz. 7.9)

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.12
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Poznanska 29-33a - rem. przedmiar.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
10 Elementy dodatkowe (poz. 9.0)
45|/KNR 2-02 Uchwyty do flag w miejscach wskazanych szt.
d.10({1219-08 przez Inwestora
obmiar = 4szt.
~-R--
1* robocizna r-g 2.97 0.00 0.00
0.7437r-g/szt.
M-
2" uchwyty do flag ocynkowane szt 4.00 0.00 0.00
1szt/szt.
3* zaprawa tynkarska wap.-cem. m3 0.01 0.00 0.00
0.002m3/szt.
4~ lakier asfaltowy dm3 0.02 0.00 0.00
0.005dm3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
~-S -
6* srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0017m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Elementy dodatkowe (poz. 9.0)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
VAT [V] 8% od (R, M, S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-20 -
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Poznanska 29-33a - rem. przedmiar.ath

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 776.14 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.12

_21-




Poznanska 29-33a - rem. przedmiar.ath

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.12

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | Ilwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tos¢ staw- | na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.32 0.32 0.00 0.00
2.|blacha tytanowo-cynkowa ptaska 0,55 |mz2 18.10 18.10 0.00 0.00
mm
3.|cegta budowlana petna szt |250.44 250.44 0.00 0.00
4.|cement portlandzki zwykly bez dodat- |t 0.74 0.74 0.00 0.00
kow "35"
5.|daszek o wysiegu 150 cm - wykona¢ |szt 2.00 2.00 0.00 0.00
zgodne z wytycznymi projektu (wg rys.
13)
6.|elektrody stalowe do spawania stali kg 0.08 0.08 0.00 0.00
weglowych i niskostopowych sr. 6 mm
7.|emalia ftalowa dm3 | 2.23 2.23 0.00 0.00
8.|emalia olejno-zywiczna dm3 0.81 0.81 0.00 0.00
9.|farba elewacyjna, silikonowa, na dm3 | 61.06 61.06 0.00 0.00
sztywne podtoza, ekstremalnie niska
sktonnosc¢ do zabrudzen, podwyzszo-
na odpornosé na dziatanie alg i grzy-
boéw, barwiona - np. StoColor Silco G
10.|farba ftalowa nawierzchniowa ogéine- |dm3 1.54 1.54 0.00 0.00
go stosowania - czarna
11.|farba olejna do gruntowania przeciw- |dms3 1.36 1.36 0.00 0.00
rdzewna miniowa 60 %
12.|farba olejna nawierzchniowa dm3 0.31 0.31 0.00 0.00
13.|gaz propan-butan kg ]166.10 166.10 0.00 0.00
14.|gwozdzie budowlane okragte ocynko- |kg 0.88 0.88 0.00 0.00
wane
15.|izolacja z PMMA do systemu balkono- |kg 6.13 6.13 0.00 0.00
wego - np. StoPma EZ 300
16.|kostka brukowa 6 cm szara m2 5.43 5.43 0.00 0.00
17.|kratki wentylacyjne 17x10 cm (z szt | 75.00 75.00 0.00 0.00
odzysku)
18. kraty stalowe otwierane kg 1114.86 114.86 0.00 0.00
19. krawedziaki iglaste kl.II m3 0.00 0.00 0.00 0.00
20. | ksztattowniki walcowane - C100 kg 42.82 42.82 0.00 0.00
21.|lakier asfaltowy dms3 0.02 0.02 0.00 0.00
22./masa bitumiczna gruntujgca - np. Abi- |kg 0.91 0.91 0.00 0.00
zol-R
23.|mieszanka betonowa m3 0.79 0.79 0.00 0.00
24./naktadki na daszki o wysiegu 150 cm -|szt 3.00 3.00 0.00 0.00
wykona¢ zgodne z wytycznymi w pro-
jekcie (wg rys. 12)
25.|papa termozgrzewalna nawierzchnio- |m2 |811.76 811.76 0.00 0.00
wa
26.|papa termozgrzewalna podktadowa m?2 21.14 21.14 0.00 0.00
27.|papier Scierny ark | 16.71 16.71 0.00 0.00
28.|piasek m3 4.08 4.08 0.00 0.00
29.|ptyty styropianowe gr. 1cm m2 3.72 3.72 0.00 0.00
30.|rozcienczalnik dms3 0.86 0.86 0.00 0.00
31.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg |211.76 211.76 0.00 0.00
32.|siatka zbrojeniowa z widkna szklane- |m2 |120.09 120.09 0.00 0.00
go np. ispo Armierungsgewebe
33.|spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0.78 0.78 0.00 0.00
34.|tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 0.85 0.85 0.00 0.00
35.|uchwyty do flag ocynkowane szt 4.00 4.00 0.00 0.00
36.|wapno hydratyzowane workowane t 0.69 0.69 0.00 0.00
37.|woda m3 0.85 0.85 0.00 0.00
38.|wycieraczka stalowa 40x60 cm szt 5.00 5.00 0.00 0.00
39.|zaprawa do wykonywania warstwy kg |305.31 305.31 0.00 0.00
zbrojonej w bezspoinowych syste-
mach ocieplen - np. Sto-LevellUni
40.|zaprawa tynkarska wap.-cem. m3 0.03 0.03 0.00 0.00
41.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-22 -




Poznanska 29-33a - rem. przedmiar.ath

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|betoniarka 150 dm3 m-g 4.81 0.00 0.00
2.|pita stotowa do ciecia kostki m-g 0.13 0.00 0.00
3.|spawarka elektryczna wirujgca do 300 A m-g 1.94 0.00 0.00
4.|$rodek transportowy m-g 17.18 0.00 0.00
5.|wyciag m-g 8.43 0.00 0.00
6./zageszczarka 80-120 kg m-g 0.98 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.12
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