
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa JEŻYCE
60-658 Poznań, ul. Bonin 8

PRZEDMIAR ROBÓT (szczegółowy)
NAZWA INWESTYCJI   :     Prace związane z wykonaniem remontu elementów budynku
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Poznańska 29-33A w Poznaniu
INWESTOR   :     Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa JEŻYCE
ADRES INWESTORA   :     60-658 Poznań, ul. Bonin 8
BRANŻA   :     ogólnobudowlana - remontowa

DATA OPRACOWANIA   :     sierpień 2026

NARZUTY
  VAT [V] .................................................................. 8.00 % Σ(R, M, S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2026

Data zatwierdzenia



Poznanska 29-33a - rem. przedmiar.ath TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Zmniejszenie otworów dwóch okien (poz.

7.1)
0.00

2 Odtworzenie dylatacji pionowej budynku
(poz. 7.2)

0.00

3 Udrożnienie otworów wentylacyjnych (poz.
7.3)

0.00

4 Wymiana istniejącego opierzenia ścian
(poz. 7.4)

0.00

5 Odnowienie istniejącej bramy wjazdowej
(poz. 7.5)

0.00

6 Remont istniejących rusztów "studzienek"
okien dawnej kotłowni wg detalu na rys. nr
9 (poz. 7.6)

0.00

7 Remont balkonów (poz. 7.7) - Zakres prac
ujęty przy dociepleniu budynku.

0.00

8 Przebudowa istniejących daszków nad
wejściami do budynku (poz. 7.8)

0.00

9 Remont podestów wejść do budynku (poz.
7.9)

0.00

10 Elementy dodatkowe (poz. 9.0) 0.00
RAZEM netto 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Poznanska 29-33a - rem. przedmiar.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Opis rozwiązań technicznych dotyczących prac remontowych budynku (poz. 7.0)
1 Zmniejszenie otworów dwóch okien (poz. 7.1)
1

d.1
KNR 19-01
1019-01
analogia

Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okien-
nych o pow. do 1.0 m2 - usunięcie starych
drewnianych okien do pralni
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.35r-g/szt.
r-g 2.70 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
2

d.1
KNR-W 4-01
0304-01
analogia

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów
w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
cegłami
obmiar = (0.77*0.70*0.25)*2 = 0.27m3

m3

-- R --
1* robocizna

16.4r-g/m3
r-g 4.43 0.00 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

372szt/m3
szt 100.44 0.00 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.0618t/m3

t 0.02 0.00 0.00

4* wapno hydratyzowane workowane
0.0345t/m3

t 0.01 0.00 0.00

5* piasek
0.32m3/m3

m3 0.09 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.45m-g/m3
m-g 0.12 0.00 0.00

8* wyciąg
2.1m-g/m3

m-g 0.57 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
3

d.1
KNR-W 4-01
0726-01
analogia

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych
kategorii III o podłożach z cegły o powierzchni
do 1 m2 w 1 miejscu
obmiar = (0.77*0.70*2)*2 = 2.16m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.47r-g/m2
r-g 3.18 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

0.0042t/m2
t 0.01 0.00 0.00

3* wapno hydratyzowane workowane
0.0058t/m2

t 0.01 0.00 0.00

4* piasek
0.0229m3/m2

m3 0.05 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2%

% 2.00 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.06 0.00 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.03m-g/m2

m-g 0.06 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Poznanska 29-33a - rem. przedmiar.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4
d.1

KNR 13-12
0701-01

Zagruntowanie powierzchni betonowej  np. Abi-
zolem R - oczyszczenie podłoża i dwukrotne
gruntowanie
Krotność = 2
obmiar = (0.70*1.00)*2 = 1.40m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.098*2=0.196r-g/m2
r-g 0.27 0.00 0.00

-- M --
2* masa bitumiczna gruntująca - np. Abizol-R

0.325*2=0.65kg/m2
kg 0.91 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.00 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
5

d.1
KNR-W 4-01
0212-01
analogia

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji beto-
nowych niezbrojonych o grubości do 15 cm -
rozebranie dwóch studzienek przyokiennych
obmiar = (0.70*2+0.5*2)*0.10*2 = 0.48m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.8r-g/m3
r-g 6.62 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
6

d.1
KNR-W 4-01
0109-11
KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego sa-
mochodami samowyładowczymi na odległość
do 15 km wraz z kosztem utylizacji na wysypis-
ku
obmiar = (0.70*2+0.5*2)*0.15*2 = 0.72m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 0.62 0.00 0.00

-- S --
2* środek transportowy

0.5+0.02*14=0.78m-g/m3
m-g 0.56 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
7

d.1
KNNR-W 10
2318-08

Zasypanie wykopu i wnęk budowli z ubiciem;
grunt kat. III - zasypanie wykopów przy ścia-
nach po wykonaniu izolacji pionowej
obmiar = 1.0*0.50*0.70*2 = 0.70m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.24r-g/m3
r-g 0.87 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Zmniejszenie otworów dwóch okien (poz. 7.1)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Poznanska 29-33a - rem. przedmiar.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Odtworzenie dylatacji pionowej budynku (poz. 7.2)
8

d.2
ZKNR C-1
0301-01
kalk. własna

Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża -
usunięcie luźnych i spękanych powierzchni tyn-
ków wdłuż dylatacji pionowej na elewacji pół-
nocnej i na elew. południowej
obmiar = (15.84+15.19)*0.40 = 12.41m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m2
r-g 2.48 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
9

d.2
KNR 13-12
0705-02
kalk. własna

Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej paskami
styropianu gr. 1 cm
obmiar = 15.84+15.19 = 31.03m

m

-- R --
1* robocizna

0.2877r-g/m
r-g 8.93 0.00 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe gr. 1cm

0.12m2/m
m2 3.72 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.00 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0045m-g/m
m-g 0.14 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
10

d.2
KNR 4-01
0726-01
analogia

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych
kat. III zatartych na gładko
obmiar = (15.84+15.19)*0.40 = 12.41m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.47r-g/m2
r-g 18.24 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

0.0042t/m2
t 0.05 0.00 0.00

3* wapno hydratyzowane workowane
0.0058t/m2

t 0.07 0.00 0.00

4* piasek
0.0229m3/m2

m3 0.28 0.00 0.00

5* woda
0.0053m3/m2

m3 0.07 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.37 0.00 0.00

8* betoniarka 150 dm3
0.04m-g/m2

m-g 0.50 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Odtworzenie dylatacji pionowej budynku (poz. 7.2)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Poznanska 29-33a - rem. przedmiar.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Udrożnienie otworów wentylacyjnych (poz. 7.3)
11

d.3
KNR-W 4-01
0353-13
analogia

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych stropo-
dachu i pod oknami kuchennymi (kratki do po-
nownego montażu)
obmiar = 17+58 = 75.00szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/szt.
r-g 9.00 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
12

d.3 kalk. własna
Sprawdzenie i udrożnienie otworów wentylują-
cych oraz oczyszczenie zdemontowanych kra-
tek wentylacyjnych
obmiar = 75szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.1r-g/szt
r-g 7.50 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
13

d.3
KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach
obmiar = 75szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/szt.
r-g 51.00 0.00 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2szt/szt.
szt 150.00 0.00 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.00207t/szt.

t 0.16 0.00 0.00

4* piasek
0.005m3/szt.

m3 0.38 0.00 0.00

5* kratki wentylacyjne 17x10 cm (z odzysku)
1szt/szt.

szt 75.00 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Udrożnienie otworów wentylacyjnych (poz. 7.3)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Poznanska 29-33a - rem. przedmiar.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Wymiana istniejącego opierzenia ścian (poz. 7.4)
14

d.4
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku na styku z
budynkiem sąsiednim
obmiar = (10.61+9.50)*0.44 = 8.85m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 2.66 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
15

d.4
KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na-
wierzchniową (po wykonaniu prac związanych
dociepleniem przestrzeni stropodachu)
obmiar = 687.50m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.216r-g/m2
r-g 148.50 0.00 0.00

-- M --
2* papa termozgrzewalna nawierzchniowa

1.15m2/m2
m2 790.63 0.00 0.00

3* gaz propan-butan
0.23kg/m2

kg 158.13 0.00 0.00

4* roztwór asfaltowy do gruntowania
0.3kg/m2

kg 206.25 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0048m-g/m2
m-g 3.30 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0122m-g/m2

m-g 8.39 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
16

d.4
KNR AT-09
0803-08

Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej o szer.
ponad 25 cm w rozwinięciu
obmiar = 8.85m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.02r-g/m2
r-g 26.73 0.00 0.00

-- M --
2* blacha tytanowo-cynkowa płaska 0,55 mm

1.24m2/m2
m2 10.97 0.00 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06kg/m2

kg 0.53 0.00 0.00

4* spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
0.054kg/m2

kg 0.48 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.008m-g/m2
m-g 0.07 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Wymiana istniejącego opierzenia ścian (poz. 7.4)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Poznanska 29-33a - rem. przedmiar.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Odnowienie istniejącej bramy wjazdowej (poz. 7.5)
17

d.5
KNR 2-02
1510-08
analogia

Jednokrotne malowanie ftalową powierzchni
metalowych pełnych ponad 0.5 m2 - malowa-
nie bramy wjazdowej
obmiar = 5.69*2.01 = 11.44m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1472r-g/m2
r-g 1.68 0.00 0.00

-- M --
2* emalia olejno-żywiczna

0.071dm3/m2
dm3 0.81 0.00 0.00

3* emalia ftalowa
0.078dm3/m2

dm3 0.89 0.00 0.00

4* rozcieńczalnik
0.0119dm3/m2

dm3 0.14 0.00 0.00

5* papier ścierny
0.555ark/m2

ark 6.35 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0001m-g/m2
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
18

d.5
KNR 2-02
1508-12
analogia

Dwukrotne malowanie emalią ftalową drewnia-
nych drzwi do pomieszczeń gospodarczych
Krotność = 2
obmiar = (0.9*2.00)*3+1.30*2.00 = 8.00m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.139*2=0.278r-g/m2
r-g 2.22 0.00 0.00

-- M --
2* emalia ftalowa

0.0837*2=0.1674dm3/m2
dm3 1.34 0.00 0.00

3* rozcieńczalnik
0.0131*2=0.0262dm3/m2

dm3 0.21 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0001*2=0.0002m-g/m2
m-g 0.00 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
19

d.5
KNR 4-01
0354-10
analogia

Wykucie krat o powierzchni ponad 2 m2 - kratę
zezłomować
obmiar = 2.86*2.45 = 7.01m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.63r-g/m2
r-g 4.42 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Poznanska 29-33a - rem. przedmiar.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

20
d.5

KNR 2-02
1211-03
analogia

Kraty prętowe o powierzchni ponad 2 m2 - kra-
tę wykonać wg detalu na rys. nr 8
obmiar = 2.86*2.20 = 6.29m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.643r-g/m2
r-g 22.91 0.00 0.00

-- M --
2* kraty stalowe otwierane

18.26kg/m2
kg 114.86 0.00 0.00

3* zaprawa tynkarska wap.-cem.
0.004m3/m2

m3 0.03 0.00 0.00

4* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa 60 %
0.052dm3/m2

dm3 0.33 0.00 0.00

5* farba olejna nawierzchniowa
0.049dm3/m2

dm3 0.31 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.012m-g/m2
m-g 0.08 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
21

d.5
KNR 4-01
1212-06

Miniowanie krat z prętów prostych wraz z
oczyszczeniem powierzchni metalowych - mi-
niowanie dwukrotne
Krotność = 2
obmiar = 2.86*2.20 = 6.29m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.57*2=1.14r-g/m2
r-g 7.17 0.00 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

miniowa 60 %
0.056*2=0.112dm3/m2

dm3 0.70 0.00 0.00

3* rozcieńczalnik
0.011*2=0.022dm3/m2

dm3 0.14 0.00 0.00

4* papier ścierny
0.56*2=1.12ark/m2

ark 7.04 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2%

% 2.00 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
22

d.5
KNR 4-01
1212-05
kalk. własna

Dwukrotne malowanie krat z prętów prostych
farbą ftalową nawierzchniową w kolorze czar-
nym
obmiar = 2.86*2.20 = 6.29m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.94r-g/m2
r-g 5.91 0.00 0.00

-- M --
2* farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania - czarna
0.083*2=0.166dm3/m2

dm3 1.04 0.00 0.00

3* rozcieńczalnik
0.034dm3/m2

dm3 0.21 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
2%

% 2.00 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
23

d.5
ZKNR C-1
0301-01
kalk. własna

Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża -
usunięcie luźnych i spękanych tynków - ściany
nieocieplone
obmiar = 63.24+38.53 = 101.77m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m2
r-g 20.35 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Poznanska 29-33a - rem. przedmiar.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

24
d.5

KNR 4-01
0726-01
analogia

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych
kat. III zatartych na gładko
obmiar = 63.24+38.53 = 101.77m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.47r-g/m2
r-g 149.60 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

0.0042t/m2
t 0.43 0.00 0.00

3* wapno hydratyzowane workowane
0.0058t/m2

t 0.59 0.00 0.00

4* piasek
0.0229m3/m2

m3 2.33 0.00 0.00

5* woda
0.0053m3/m2

m3 0.54 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 3.05 0.00 0.00

8* betoniarka 150 dm3
0.04m-g/m2

m-g 4.07 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
25

d.5
KNR 0-33
0101-05

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z
włókna szklanego
obmiar = 63.24+38.53 = 101.77m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5204r-g/m2
r-g 52.96 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej w

bezspoinowych systemach ociepleń - np. Sto-
LevellUni
3kg/m2

kg 305.31 0.00 0.00

3* siatka zbrojeniowa z włókna szklanego np. ispo
Armierungsgewebe
1.18m2/m2

m2 120.09 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.007m-g/m2
m-g 0.71 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.0052m-g/m2

m-g 0.53 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
26

d.5
KNR 0-33
0128-01
kalk. własna

Trzykrotne malowanie powierzchni farbą np.
StoColor Silco G
Krotność = 1.5
obmiar = 63.24+38.53 = 101.77m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.126*1.5=0.189r-g/m2
r-g 19.23 0.00 0.00

-- M --
2* farba elewacyjna, silikonowa, na sztywne pod-

łoża, ekstremalnie niska skłonność do zabru-
dzeń, podwyższona odporność na działanie alg
i grzybów, barwiona - np. StoColor Silco G
0.4*1.5=0.6dm3/m2

dm3 61.06 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004*1.5=0.0006m-g/m2
m-g 0.06 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

- 10 -
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Poznanska 29-33a - rem. przedmiar.ath PODSUMOWANIE

Odnowienie istniejącej bramy wjazdowej (poz. 7.5)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.12



Poznanska 29-33a - rem. przedmiar.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 Remont istniejących rusztów "studzienek" okien dawnej kotłowni wg detalu na rys. nr 9 (poz. 7.6)
27

d.6
KNR 4-01
1212-06

Miniowanie krat z prętów prostych wraz z
oczyszczeniem powierzchni metalowych - mi-
niowanie dwukrotne
Krotność = 2
obmiar = 1.85*0.80*2 = 2.96m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.57*2=1.14r-g/m2
r-g 3.37 0.00 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

miniowa 60 %
0.056*2=0.112dm3/m2

dm3 0.33 0.00 0.00

3* rozcieńczalnik
0.011*2=0.022dm3/m2

dm3 0.07 0.00 0.00

4* papier ścierny
0.56*2=1.12ark/m2

ark 3.32 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2%

% 2.00 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
28

d.6
KNR 4-01
1212-05
kalk. własna

Dwukrotne malowanie krat z prętów prostych
farbą ftalową nawierzchniową w kolorze czar-
nym
obmiar = 1.85*0.80*2 = 2.96m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.94r-g/m2
r-g 2.78 0.00 0.00

-- M --
2* farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania - czarna
0.083*2=0.166dm3/m2

dm3 0.49 0.00 0.00

3* rozcieńczalnik
0.034dm3/m2

dm3 0.10 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
2%

% 2.00 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
29

d.6
KNR 4-01
1301-09
kalk. własna

Montaż stalowych wsporników podpierających
z ceowników C100
obmiar = 2.02*2 = 4.04m

m

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/m
r-g 3.03 0.00 0.00

-- M --
2* tlen techniczny gat. I 99,5-98 %

0.21m3/m
m3 0.85 0.00 0.00

3* acetylen techniczny rozpuszczony
0.08kg/m

kg 0.32 0.00 0.00

4* elektrody stalowe do spawania stali węglowych
i niskostopowych sr. 6 mm
0.02kg/m

kg 0.08 0.00 0.00

5* kształtowniki walcowane - C100
10.60kg/m

kg 42.82 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
2%

% 2.00 0.00 0.00

-- S --
7* spawarka elektryczna wirująca do 300 A

0.48m-g/m
m-g 1.94 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
30

d.6
ZKNR C-1
0301-01
kalk. własna

Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża -
usunięcie luźnych i spękanych tynków
obmiar = 1.5m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m2
r-g 0.30 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

- 12 -
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Poznanska 29-33a - rem. przedmiar.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

31
d.6

KNR 4-01
0726-01
analogia

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych
kat. III zatartych na gładko
obmiar = 1.5m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.47r-g/m2
r-g 2.21 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

0.0042t/m2
t 0.01 0.00 0.00

3* wapno hydratyzowane workowane
0.0058t/m2

t 0.01 0.00 0.00

4* piasek
0.0229m3/m2

m3 0.03 0.00 0.00

5* woda
0.0053m3/m2

m3 0.01 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.05 0.00 0.00

8* betoniarka 150 dm3
0.04m-g/m2

m-g 0.06 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Remont istniejących rusztów "studzienek" okien dawnej kotłowni wg detalu na rys. nr 9 (poz. 7.6)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 13 -
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Poznanska 29-33a - rem. przedmiar.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 Remont balkonów (poz. 7.7) - Zakres prac ujęty przy dociepleniu budynku.

PODSUMOWANIE

Remont balkonów (poz. 7.7) - Zakres prac ujęty przy dociepleniu budynku.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.12



Poznanska 29-33a - rem. przedmiar.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 Przebudowa istniejących daszków nad wejściami do budynku (poz. 7.8)
32

d.8 kalk. własna
Demontaż opierzenia i pokrycia papowego ist-
niejących daszków nad wejściami od strony
frontowej i północnej
obmiar = 3kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/kpl.
r-g 1.50 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
33

d.8 kalk. własna
Wykonanie, transport i montaż nowych nakła-
dek dla daszków nad wejściami od strony fron-
towej i północnej -  zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi w projekcie na rys. 12
obmiar = 3kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

16r-g/kpl.
r-g 48.00 0.00 0.00

-- M --
2* nakładki na daszki o wysięgu 150 cm - wyko-

nać zgodne z wytycznymi w projekcie (wg rys.
12)
1szt/kpl.

szt 3.00 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
5%

% 5.00 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

1.0m-g/kpl.
m-g 3.00 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
34

d.8 kalk. własna
Demontaż daszków nad wejściami od strony
podwórza
obmiar = 2kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4.0r-g/kpl.
r-g 8.00 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
35

d.8 kalk. własna
Wykonanie, transport i montaż nowych dasz-
ków nad wejściami od podwórza - zgodnie z
wytycznymi przedstawionymi w projekcie na
rys. 13
obmiar = 2kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

16r-g/kpl.
r-g 32.00 0.00 0.00

-- M --
2* daszek o wysięgu 150 cm - wykonać zgodne z

wytycznymi projektu (wg rys. 13)
1szt/kpl.

szt 2.00 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
5%

% 5.00 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

1.0m-g/kpl.
m-g 2.00 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

- 15 -
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Poznanska 29-33a - rem. przedmiar.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

36
d.8

KNR AT-09
0803-07
analogia

Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej o szer. do
25 cm w rozwinięciu - opierzenia daszków
obmiar = ((2.38+2*1.50)*3+(2.00+1.50)*2)*0.25
= 5.79m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.79r-g/m2
r-g 21.94 0.00 0.00

-- M --
2* blacha tytanowo-cynkowa płaska 0,55 mm

1.23m2/m2
m2 7.12 0.00 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06kg/m2

kg 0.35 0.00 0.00

4* spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
0.053kg/m2

kg 0.31 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.008m-g/m2
m-g 0.05 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
37

d.8
KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie daszków papą podkładową i nawierz-
chniową termozgrzewalną z wygrzaniem 15 cm
na ścianę przed dociepleniem
obmiar = (2.38*1.65)*3+(2.00*1.65)*2 =
18.38m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.389r-g/m2
r-g 7.15 0.00 0.00

-- M --
2* papa termozgrzewalna podkładowa

1.15m2/m2
m2 21.14 0.00 0.00

3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa
1.15m2/m2

m2 21.14 0.00 0.00

4* gaz propan-butan
0.434kg/m2

kg 7.98 0.00 0.00

5* roztwór asfaltowy do gruntowania
0.3kg/m2

kg 5.51 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0076m-g/m2
m-g 0.14 0.00 0.00

8* środek transportowy
0.021m-g/m2

m-g 0.39 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
38

d.8
KNR-W 2-02
1104-05
kalk. własna

Uszczelnienie styku docieplenia z papą ter-
mozgrzewalną np. preparatem Sto Pma EZ
300 (prace wykonać po przyklejeniu warstwy
styropianu na ścianach)
obmiar = 2.38*3+2.00*2 = 11.14m

m

-- R --
1* robocizna

0.202r-g/m
r-g 2.25 0.00 0.00

-- M --
2* izolacja z PMMA do systemu balkonowego -

np. StoPma EZ 300
1.1*0.5=0.55kg/m

kg 6.13 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.003m-g/m
m-g 0.03 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.002m-g/m

m-g 0.02 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

- 16 -
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Poznanska 29-33a - rem. przedmiar.ath PODSUMOWANIE

Przebudowa istniejących daszków nad wejściami do budynku (poz. 7.8)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.12



Poznanska 29-33a - rem. przedmiar.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9 Remont podestów wejść do budynku (poz. 7.9)
39

d.9
KNR-W 4-01
0212-03

Ręczna rozbiórka 5 podestów betonowych
obmiar = 2.00*0.65*0.40*5 = 2.60m3

m3

-- R --
1* robocizna

16.2r-g/m3
r-g 42.12 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
40

d.9
KNR-W 4-01
0109-11
KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego sa-
mochodami samowyładowczymi na odległość
do 15 km wraz z kosztem utylizacji na wysypis-
ku
obmiar = 2.00*0.65*0.40*5 = 2.60m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 2.24 0.00 0.00

-- S --
2* środek transportowy

0.5+0.02*14=0.78m-g/m3
m-g 2.03 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
41

d.9
KNR 2-31
0106-03

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicz-
nie - 6 cm grubość po zagęszczeniu
obmiar = 2.00*0.65*5 = 6.50m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0059r-g/m2
r-g 0.04 0.00 0.00

-- M --
2* piasek

0.0738m3/m2
m3 0.48 0.00 0.00

3* woda
0.005m3/m2

m3 0.03 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.50 0.00 0.00

-- S --
5* zagęszczarka 80-120 kg

0.0041m-g/m2
m-g 0.03 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
42

d.9
KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość
warstwy po zagęszczeniu 12 cm
obmiar = 2.00*0.65*5 = 6.50m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2385r-g/m2
r-g 1.55 0.00 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste kl.II

0.0005m3/m2
m3 0.00 0.00 0.00

3* woda
0.01m3/m2

m3 0.07 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.50 0.00 0.00

5* mieszanka betonowa
0.1218m3/m2

m3 0.79 0.00 0.00

-- S --
6* zagęszczarka 80-120 kg

0.0402m-g/m2
m-g 0.26 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

- 18 -
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Poznanska 29-33a - rem. przedmiar.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

43
d.9

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- wykonanie podestów
obmiar = 2.00*0.65*5-0.60*0.40*5 = 5.30m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2342r-g/m2
r-g 6.54 0.00 0.00

-- M --
2* kostka brukowa 6 cm szara

1.025m2/m2
m2 5.43 0.00 0.00

3* piasek
0.0788m3/m2

m3 0.42 0.00 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.0117t/m2

t 0.06 0.00 0.00

5* woda
0.026m3/m2

m3 0.14 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.50 0.00 0.00

-- S --
7* zagęszczarka 80-120 kg

0.13m-g/m2
m-g 0.69 0.00 0.00

8* piła stołowa do cięcia kostki
0.025m-g/m2

m-g 0.13 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
44

d.9
KNR-W 4-01
0324-04

Obsadzenie wycieraczek o powierzchni do 0.5
m2 w podłożach betonowych
obmiar = 5szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.59r-g/szt.
r-g 7.95 0.00 0.00

-- M --
2* wycieraczka stalowa 40x60 cm

1szt/szt.
szt 5.00 0.00 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.00181t/szt.

t 0.01 0.00 0.00

4* piasek
0.004m3/szt.

m3 0.02 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Remont podestów wejść do budynku (poz. 7.9)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 19 -
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Poznanska 29-33a - rem. przedmiar.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10 Elementy dodatkowe (poz. 9.0)
45

d.10
KNR 2-02
1219-08

Uchwyty do flag w miejscach wskazanych
przez Inwestora
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7437r-g/szt.
r-g 2.97 0.00 0.00

-- M --
2* uchwyty do flag ocynkowane

1szt/szt.
szt 4.00 0.00 0.00

3* zaprawa tynkarska wap.-cem.
0.002m3/szt.

m3 0.01 0.00 0.00

4* lakier asfaltowy
0.005dm3/szt.

dm3 0.02 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.50 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0017m-g/szt.
m-g 0.01 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Elementy dodatkowe (poz. 9.0)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

VAT [V] 8% od (Σ(R, M, S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 20 -
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Poznanska 29-33a - rem. przedmiar.ath ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 776.14 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Poznanska 29-33a - rem. przedmiar.ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.32 0.32 0.00 0.00
2. blacha tytanowo-cynkowa płaska 0,55

mm
m2 18.10 18.10 0.00 0.00

3. cegła budowlana pełna szt 250.44 250.44 0.00 0.00
4. cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków "35"
t 0.74 0.74 0.00 0.00

5. daszek o wysięgu 150 cm - wykonać
zgodne z wytycznymi projektu (wg rys.
13)

szt 2.00 2.00 0.00 0.00

6. elektrody stalowe do spawania stali
węglowych i niskostopowych sr. 6 mm

kg 0.08 0.08 0.00 0.00

7. emalia ftalowa dm3 2.23 2.23 0.00 0.00
8. emalia olejno-żywiczna dm3 0.81 0.81 0.00 0.00
9. farba elewacyjna, silikonowa, na

sztywne podłoża, ekstremalnie niska
skłonność do zabrudzeń, podwyższo-
na odporność na działanie alg i grzy-
bów, barwiona - np. StoColor Silco G

dm3 61.06 61.06 0.00 0.00

10. farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-
go stosowania - czarna

dm3 1.54 1.54 0.00 0.00

11. farba olejna do gruntowania przeciw-
rdzewna miniowa 60 %

dm3 1.36 1.36 0.00 0.00

12. farba olejna nawierzchniowa dm3 0.31 0.31 0.00 0.00
13. gaz propan-butan kg 166.10 166.10 0.00 0.00
14. gwoździe budowlane okrągłe ocynko-

wane
kg 0.88 0.88 0.00 0.00

15. izolacja z PMMA do systemu balkono-
wego - np. StoPma EZ 300

kg 6.13 6.13 0.00 0.00

16. kostka brukowa 6 cm szara m2 5.43 5.43 0.00 0.00
17. kratki wentylacyjne 17x10 cm (z

odzysku)
szt 75.00 75.00 0.00 0.00

18. kraty stalowe otwierane kg 114.86 114.86 0.00 0.00
19. krawędziaki iglaste kl.II m3 0.00 0.00 0.00 0.00
20. kształtowniki walcowane - C100 kg 42.82 42.82 0.00 0.00
21. lakier asfaltowy dm3 0.02 0.02 0.00 0.00
22. masa bitumiczna gruntująca - np. Abi-

zol-R
kg 0.91 0.91 0.00 0.00

23. mieszanka betonowa m3 0.79 0.79 0.00 0.00
24. nakładki na daszki o wysięgu 150 cm -

wykonać zgodne z wytycznymi w pro-
jekcie (wg rys. 12)

szt 3.00 3.00 0.00 0.00

25. papa termozgrzewalna nawierzchnio-
wa

m2 811.76 811.76 0.00 0.00

26. papa termozgrzewalna podkładowa m2 21.14 21.14 0.00 0.00
27. papier ścierny ark 16.71 16.71 0.00 0.00
28. piasek m3 4.08 4.08 0.00 0.00
29. płyty styropianowe gr. 1cm m2 3.72 3.72 0.00 0.00
30. rozcieńczalnik dm3 0.86 0.86 0.00 0.00
31. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 211.76 211.76 0.00 0.00
32. siatka zbrojeniowa z włókna szklane-

go np. ispo Armierungsgewebe
m2 120.09 120.09 0.00 0.00

33. spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0.78 0.78 0.00 0.00
34. tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m3 0.85 0.85 0.00 0.00
35. uchwyty do flag ocynkowane szt 4.00 4.00 0.00 0.00
36. wapno hydratyzowane workowane t 0.69 0.69 0.00 0.00
37. woda m3 0.85 0.85 0.00 0.00
38. wycieraczka stalowa 40x60 cm szt 5.00 5.00 0.00 0.00
39. zaprawa do wykonywania warstwy

zbrojonej w bezspoinowych syste-
mach ociepleń - np. Sto-LevellUni

kg 305.31 305.31 0.00 0.00

40. zaprawa tynkarska wap.-cem. m3 0.03 0.03 0.00 0.00
41. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Poznanska 29-33a - rem. przedmiar.ath ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. betoniarka 150 dm3 m-g 4.81 0.00 0.00
2. piła stołowa do cięcia kostki m-g 0.13 0.00 0.00
3. spawarka elektryczna wirująca do 300 A m-g 1.94 0.00 0.00
4. środek transportowy m-g 17.18 0.00 0.00
5. wyciąg m-g 8.43 0.00 0.00
6. zagęszczarka 80-120 kg m-g 0.98 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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